

日光国立公園（奥日光エリア）Eバイク周遊サイクリングシステム構築等業務委託 公募型プロポーザル
質問内容及び回答

No.	質問内容	回答
1	前年度那須塩原地区の事業、eバイクの予約・利用・精算のフローをご教示ください。	前年度の事業内容及びフローにつきましては、専用webサイト「那須&塩原Eバイクトリップ」(https://ebike-nasu.com/)で確認いただけます。 予約、精算について、昨年度は当サイト内で完了する仕組みとなっておりますが、拠点候補と協議の上、最も円滑な仕組みを構築ください。 なお、利用に関しては、前年度事業も参考にしつつ、法令遵守、安全な利用を考慮し、ご提案いただく内容と考えています。
2	運用システムの構築部分の提案に当たり、LINE公式アカウントの状況ご教示ください。	現在、当該システムに運用可能なLINE公式アカウントは保有しておりません。
3	当初想定するEバイク台数は、日光自然博物館、赤沼自然情報センターともに12台とありますが今回の見積りに購入費用等を計上する必要はありますか。	計上の必要はありません。
4	セルフガイドサイクリングツアーのシステム構築は今回の見積りに購入費用等を計上する必要はありますか。	機器等を購入しツアーシステムを構築するのであれば、計上していただく必要があります。
5	システム保守運用期間は委託期限2023/1/27まででよいでしょうか。	2023/1/27までとなります。
6	那須&塩原Eバイクトリップの場合、那須高原ツアー主催は那須町観光協会とありますが、今回の事業に於けるツアー主催はどちらの組織でしょうか。	日光自然博物館を想定しております。
7	専用冊子レンタル拠点毎に1,000部とは、日光自然博物館及び赤沼自然情報センターの2拠点候補地に配置として2,000部作成でよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。

8	Eバイク周遊サイクリングシステムの運用開始はいつ頃から想定いたしますか。	令和4（2022）年10月を予定しております。
9	Eバイクのレンタル拠点、日光自然博物館及び赤沼自然情報センターの各12台、Eバイク駐輪用のバイクラックは見積もり計上は必要でしょうか。	Eバイクにスタンドを付けるため、不要です。
10	プロモーション動画及び専用サイト制作とありますがいつ頃を想定されますか。	想定の時期はありませんが、プロモーション動画は履行期限内、専用サイトはシステムの運用開始前に制作してください。
11	専用webサイトについては、21年度那須Eバイク周遊サイクリングシステムや日光自然博物館HPとの連携検討とあるが、サイトの安全性等確認後で宜しいでしょうか。	サイトの安全性等確認後で問題ありませんが、履行期限内とします。
12	専用冊子の制作とありますが、サイズ・用紙等想定されている仕様はありますか。又納期はいつ頃でしょうか。	仕様の指定はありません。また、納期は履行期限内としてください。