

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------|--------------|--------|-------------------|--------|-------|------|--------|
| 令和 7年度 国庫 | 当 初 実 施 設 計 書 | | | | | 栃木県 | | | |
| | | | | | | 工期 | 273日間 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| 契約番号 | 207-040310 | 工事番号 | 00004-001-01 | 設計書番号 | 07-*****-03051-40 | | | | |
| 工事名 | 道路改良工事 宇都宮茂木線その1（快安道補） | | | | | | | | |
| 路河川名 | 主要地方道 宇都宮茂木線 | | | | | | | | |
| 施工箇所 | 市貝町市貝バイパス | | | | | | | | |
| 工 事 概 要 | | | | | | | | | |
| 延長 | 129.30 m | 左岸 | m | | 右岸 | m | | | |
| 幅員 | 27.00 m | 車道 | 13.00 m | | 歩道 | 3.75 m | | | |
| 工 種 名 | | 種 別 名 | | 数 量 | | 単 位 | | | |
| ブロック積工 | | | | 120.00 | | m 2 | | | |
| 管（函）渠型側溝工 | | | | 182.80 | | m | | | |
| 路床置換工 | | | | 703.00 | | m 3 | | | |
| 車道路盤工 | | | | 992.00 | | m 2 | | | |
| 車道A s 舗装工 | | | | 927.00 | | m 2 | | | |
| 歩道A s 舗装工 | | | | 409.00 | | m 2 | | | |
| I C T活用工事：発注者指定型（簡易型） | | | | | | | | | |
| 週休二日制工事：発注者指定型 | | | | | | | | | |
| 余裕期間制度：任意着手方式 | | | | | | | | | |
| 単価地区 真岡管内 | | | | | | | | | |

発注工種 土木一式工事