

令和8年度予算	工期	120日間	契約方法	指名競争入札		-																																													
					工事番号	- -																																													
積算内訳書 今市発電管理事務所建物改修設計業務委託 施工箇所日光市瀬川19 工事概要 <table><thead><tr><th>名称</th><th>種別</th><th>単位</th><th>数量</th><th>構造概要</th></tr></thead><tbody><tr><td>事務所本館棟</td><td>改修</td><td>式</td><td>1.00</td><td>R C造3階建905.27㎡ 外壁・屋上防水・受変電設備改修</td></tr><tr><td>予備発電機及び倉庫棟</td><td>改修</td><td>式</td><td>1.00</td><td>S造平屋建98.0㎡ 自家発電設備改修</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						名称	種別	単位	数量	構造概要	事務所本館棟	改修	式	1.00	R C造3階建905.27㎡ 外壁・屋上防水・受変電設備改修	予備発電機及び倉庫棟	改修	式	1.00	S造平屋建98.0㎡ 自家発電設備改修																										計					主幹（工事）
						名称	種別	単位	数量	構造概要																																									
						事務所本館棟	改修	式	1.00	R C造3階建905.27㎡ 外壁・屋上防水・受変電設備改修																																									
						予備発電機及び倉庫棟	改修	式	1.00	S造平屋建98.0㎡ 自家発電設備改修																																									
						計																																													
担当GL																																																			
担当者																																																			
検算者																																																			

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	5,621,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
今市発電管理事務所建物改修設計業務委託				
1. 直接人件費	2,003,450			
2. 諸経費	2,203,794			
3. 技術料等経費	631,086			
4. 特別経費	278,610			
合計	5,116,940			
業務価格	5,110,000			
消費税等相当額	511,000			消費税率 10%
設計金額	5,621,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
事務所本館棟	改修（改修・建築+設備）	34.99	人・日	42,500	1,487,075	
予備発電機及び倉庫棟	改修（改修・設備のみ）	12.15	人・日	42,500	516,375	
1. 直接人件費 計					2,003,450	
2. 諸経費						
事務所本館棟	改修（改修・建築+設備）	1	式		1,635,782	
予備発電機及び倉庫棟	改修（改修・設備のみ）	1	式		568,012	
2. 諸経費 計					2,203,794	
3. 技術料等経費						
事務所本館棟	改修（改修・建築+設備）	1	式		468,428	
予備発電機及び倉庫棟	改修（改修・設備のみ）	1	式		162,658	
3. 技術料等経費 計					631,086	

